

NUR ZUR INFORMATION
Zuschlagsmatrix
2. Stufe VgV-Verfahren

Baumaßnahme:	Neubau der Kreisverwaltung Steinburg
in:	Itzehoe
Leistung:	Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI

Nr:	Kriterien	Wichtung in %	Punkte	Bewertungs- zahl	Bemerkung
1	Projektumsetzung	15	0-6	Wichtigungs- Zahl X Punkte	
1.1	Organisation und zeitliche Abfolge der Projektentwicklung	7,5			
1.2	Austausch und Kommunikation mit anderen Fachplanern	7,5			
2	Projektcontrolling	25			
2.1	Methodik zur Termineinhaltung	9			
2.2	Methodik zur Kosteneinhaltung	9			
2.3	Methodik zur innerbetrieblichen Qualitätssicherung	7			
3	Qualität des eingesetzten Personals	20			
3.1	Erfahrung des mit dem Projekt betrauten Projektleiters	7			
3.2	Erfahrung des mit dem Projekt betrauten Teamleiters	7			
3.3	Geplante Zusammensetzung des Teams für diesen Auftrag	6			
4	Präsentation	10			
4.1	Gesamteindruck der Präsentation	5			
4.2	Büro- und Projektpräsentation, Zeiteinhaltung und Organisation der Präsentation	5			
5	Honorar	30			
4.1	Honorarrahmen zwischen Mindest- und Höchstsatz	10			
4.2	Honorar für besondere Leistungen	5			
4.3	Umbauzuschlag	5			
4.4	Mitzuverarbeitende Bausubstanz	5			
4.5	Nebenkosten	3			
4.6	Stundenlohnsätze	2			

Baumaßnahme:	Neubau der Kreisverwaltung Steinburg
in:	Itzehoe
Leistung:	Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI

Nr:	Kriterien	Punkte	Erläuterung der Abstufung der Punkte
1	Projektumsetzung	0-6	
1.1	Organisation und zeitliche Abfolge der Projektabwicklung	0→ 1 2 3→ 4 5 6→	Zur zeitlichen Abfolge und der Projektabwicklung wurde keine Aussage getroffen Die zeitliche Abfolge und Projektabwicklung erscheint solide Die Organisation der zeitliche Abfolge und Projektabwicklung erscheint optimal
1.2	Austausch und Kommunikation mit anderen Fachplanern	0→ 1 2 3→ 4 5 6→	Es wurden diesbezüglich keine Aussagen getroffen Der Austausch und die Kommunikation mit andern Beteiligten erscheint solide Der Austausch und die Kommunikation mit anderen Beteiligten erscheint optimal
2	Projektcontrolling		
2.1	Methodik zur Termineinhaltung	0→ 1 2 3→ 4 5 6→	Es wurden keine Aussagen über die Methodik zur Termineinhaltung getroffen Die Methodik zur Einhaltung der Termine erscheint solide Die geplante Methodik zur Termineinhaltung erscheint optimal
2.2	Methodik zur Kosteneinhaltung	0→ 1 2 3→ 4 5 6→	Es wurden keine Aussagen über die Methodik zur Kosteneinhaltung getroffen Die Methodik zur Einhaltung der Kosten erscheint solide Die geplante Methodik zur Einhaltung der Kosten erscheint optimal
2.3	Methodik zur innerbetrieblichen Qualitätssicherung	0→ 1 2 3→ 4 5 6→	Es besteht keine innerbetriebliche Qualitätssicherung Die Methodik zur innerbetrieblichen Qualitätssicherung erscheint solide Die Methodik zur innerbetrieblichen Qualitätssicherung erscheint optimal

3 Qualität des eingesetzten Personals		
3.1	Erfahrung des mit dem Projekt betrauten Projektleiters	0→ Projektleiter hat in dieser Funktion keine Erfahrung mit großen / komplexen Projekten (BGF >6.000 m ²) 1 2 3→ Projektleiter hat in dieser Funktion schon große /komplexe Projekte geleitet 4 5 6→ Projektleiter hat in dieser Funktion schon häufiger (> als 3 mal) große / komplexe Projekte geleitet
3.2	Erfahrung des mit dem Projekt betrauten Teamleiters	0→ Teamleiter hat in dieser Funktion keine Erfahrung mit großen / komplexe Projekten (BGF >6.000 m ²) 1 2 3→ Teamleiter hat in dieser Funktion schon große / komplexe Projekte geleitet 4 5 6→ Teamleiter hat in dieser Funktion schon häufiger (> als 3 mal) große /komplexe Projekte geleitet
3.3	Geplante Zusammensetzung des Teams für diesen Auftrag	0→ Keine konkrete Aussage über das Team, welches dieses Projekt bearbeiten soll 1 2 3→ Das Team setzt sich aus Projekt- und Teamleiter zusammen 4 5 6→ Das Team setzt sich aus Projekt- und Teameiter und 1 weiteren Ingenieuren zusammen
4 Präsentation		
4.2	Gesamteindruck der Präsentation	0→ Präsentation wirkte bemüht und hat nicht überzeugt 1 2 3→ Die Präsentation war befriedigend 4 5 6→ Die Präsentation war sehr gut
4.3	Büro- und Projektpräsentation, Zeiteinhaltung und Organisation der Präsentation	0→ Das Auftreten wirkte unstrukturiert und / oder zu lang und inhaltsleer 1 2 3→ Das Büro wirkten organisiert und präsentierten sich solide 4 5 6→ Das Büro wirkte höchst professionell und überzeugte mit einer sehr guten Präsentation
5 Honorar		
5.1	Honorarrahmen zwischen Mindest- und Höchstsatz	0 Der niedrigste Angebotspreis erhält die höchste Punktzahl, der höchste Angebotspreis erhält 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischen liegenden Angebotspreise werden über eine lineare Interpolation ermittelt 1 2 3 4 5 6
5.2	Honorar für besondere Leistungen	
5.3	Umbauzuschlag	
5.4	Mitzuverarbeitende Bausubstanz	
5.5	Nebenkosten	
5.6	Stundenlohnsätze	